
無断複製・転載禁止　公益社団法人福島相双復興推進機構

概算工数

2024年度概算工数

① 中期計画達成に向けた戦略策定および実行フォロー 仕様書内容 工数/時間

（ア）支援マネジメント体制における支援 ａ.各ステージ整理後の定着ならびに整流化への課題解決支援 768

（イ）中4町帰還促進・定着促進支援
ａ.帰還困難エリアである中4町を中心とした帰還・進出予定事業者への重点支援における支援施策の検討・実施な
らびに帰還・進出済み事業者への経営維持に向けた支援施策の検討とその実施
ｂ.国・県・町等への支援における政策提言の課題整理と共通課題の企画立案

1,344

（ウ）進出予定事業者への支援強化 ａ.事業者マッチングに向けた対応の助言・サポート 768

（エ）デジタル化による事業者個別課題の解決推進支援 ａ.事業者のデジタル化を促進するための支援施策の拡充および実施 576

（オ）施策提言に向けた実行支援 ａ.状況に応じた支援施策の企画提言と実行支援 768

小計 4,224

② 水産販路等支援に関するフォロー

（ア）水産関係の仲買・加工業者等に対する支援の拡充や
成果創出に向けた施策の立案および実施と効果計測 400

（イ）海外への販路開拓支援検討に向けた市場調査、施策
検討の実施 480

（ウ）いわき魚市場（西市場）新設に伴う制度設計策定の
助言・サポートの実施 240

小計 1,120

合計 5,344

① 中期計画達成に向けた戦略策定および実行フォロー 4,224

② 水産販路等支援に関するフォロー 1,120
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