

工数表

件名 福島原子力発電所事故により被災された事業者に向けた事業再開・再生支援・事業承継支援、および新規創業等に必要な取組に係る支援、支援対象事業者への自立経営維持支援等、相談型支援事業における業務運用支援

		2025年度設計工数
① 中期計画達成に向けた戦略策定および実行フォロー	仕様書内容	工数/時間
(ア) 支援マネジメント体制における支援	a.各ステージ整理後の定着に向けた業務支援（支部マネジメントの強化・定着確認・追加施策の検討） b.整流化に向けた課題解決支援（マニュアル、運用・ツール等の見直し）	1,536
(イ) 中4町帰還促進・定着促進支援	a.帰還困難エリアである中4町を中心とした帰還・進出予定事業者への重点支援における支援施策の検討・実施ならびに帰還・進出済み事業者への経営維持に向けた支援施策の検討とその実施 b.国・県・町等への支援における政策提言の課題整理と共通課題の企画立案	1,728
(ウ) 進出予定事業者への支援強化	a.事業者マッチングに向けた対応の助言・サポート（地元裨益に資する事業者アプローチ、マッチングに向けた助言・サポート・分析） b.事業者を取り巻く社会経済動向や地域事情の分析及びそれを踏まえた助言・サポート（商圈人流データ分析、事業環境変化を見据えた復興に資する支援の在り方の検討・構築・助言・サポート）	384
小計		3,648
② 水産販路等支援に関するフォロー		
(ア) 水産関係の仲買・加工業者等に対する支援の拡充や成果創出に向けた施策の立案および実施と効果計測		509
(イ) 海外への販路開拓支援検討に向けた市場調査、施策検討の実施		611
小計		1,120
合計		4,768
① 中期計画達成に向けた戦略策定および実行フォロー		3,648
② 水産販路等支援に関するフォロー		1,120